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EVIDENČNO ZBIRANJE PONUDB – Historična analiza na območju gradu Kostel 

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili 1. odstavka 21. člena 

Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – 

ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z evidenčnim zbiranjem 

ponudb, podajo ponudbo za Historično analizo na območju gradu Kostel za izvedbo vzdrževalnih del 

na gradu Kostel. 

Utemeljitev: Dela pri izvedbi arheoloških raziskav na območju gradu Kostel 

1. OBSEG DEL 

Arheološke raziskave bodo potekale na območju gradu Kostel. Območje predvideno za izvedbo 

predhodnih arheoloških raziskav posega v registrirano enoto kulturne dediščine Kostel - Trško naselje 

(EŠD 5900) in Kostel-Arheološko najdišče Kostel (EŠD 5899). 

 
2. PLAN DINAMIKE DEL 

Arheološke raziskave bo izvajala arheološka ekipa. Raziskave za določitev vsebine in sestave 

arheološkega najdišča bodo potekale v obliki arheoloških raziskav ob vzdrževalnih delih za obnovo 

gradu Kostel. Arheološke raziskave bo izvajala arheološka ekipa. Raziskave za določitev vsebine in 

sestave arheološkega najdišča bodo potekale v obliki arheoloških raziskav ob gradnji. Pred izvedbo 

predhodnih arheoloških raziskav naj naročnik posreduje dwg dokument predvidenega posega v 

prostor, ki ga potrebujemo za potrebe pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo kot tudi za 

pravilno prostorsko umestitev odkritih arheoloških ostalin in pripravo poročila o raziskavi. Terenske 

raziskave lahko opravimo ob primernih vremenskih pogojih, po potrditvi ponudbe s strani investitorja 

in prejetju kulturnovarstvenega soglasja po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda minister, pristojen za kulturo. 

V skladu z dogovorom z odgovornim konservatorjem za arheološko dediščino je predvidena izvedba 

odstranitve deponije zemljine starejših arheoloških raziskav in del, ki se nahaja na južnem pobočju pod 

stolpom in ob zadnjim ostrim ovinkom na dostopni poti do gradu. V skladu s predhodnimi snemanjih 

okolice gradu je strokovna služba v oddelku za analizo podatkov ocenila, da bi bilo potrebno odstraniti 

ca 300 m3 zemljine. Glede na to, da gre za že arheološko preiskano zemljino, ocenjujejo, da lahko 

glavnino odstranjevanja zemljine izvede izbrani izvajalec pomožnih gradbenih del. Zaradi zahteve 

odgovornega konservatorja, da je potrebno iz zemljine izločiti morebitne arhitekturne elemente in 

gradbene kamne, bo ob izvedbi odstranjevanja prisotna tudi ekipa arheologov, ki bo strokovno 

spremljana izvedbo zemeljskih del in izločila navedeno kamnito gradivo, ki ima lahko lastnosti 

arhitekturnih elementov ali gradbenega kamenja. 

Dela bodo obsegala naslednje: 

- historično analizo oz. arheološko vrednotenje virov (ki obsega analizo in obdelavo ter interpretacijo 

historičnih kart, katastra najdišč z obstoječimi podatki ter GIS analize) 

- arheološke raziskave ob gradnji, vodenje dnevnika 

- poterenska obdelava (obdelava ter analiza gradiva in podatkov, dokumentiranje gradiva in 

podatkov) 

- poročilo o opravljenem delu. 
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V primeru, da bi lahko dela izvajali s strojem, ocenjujemo, da bi lahko bila dela izvedena v 10 delovnih 

dneh. 

V primeru, da bi bilo potrebno dela izvajati le ročno, se število fizičnih delavcev obsegu del primerno 

poveča in število dni tako arheološke ekipe kot fizičnih delavcev poveča ali pa se v dogovoru z 

odgovornim konservatorjem zmanjša količina zemljine. 

 

3. POPIS DEL 

Cena na enoto Vrednost brez DDV 

HISTORICNA ANALIZA 

Historične karte 

Kataster najdišč 

GIS ANALIZA 

ARHEOLOŠKA EKIPA 

1 vodja izkopavanj, arheolog (80 ur)  

1 tehnik (8o ur)  

POTERENSKA OBDELAVA 

Obdelava in analiza gradiva/podatkov = 80 ur  

Dokumentiranje gradiva/podatkov= 8our  

Izdelava poročila =8o ur  
 

SKUPAJ brez DDV 

SKUPAJ z DDV 

 

V skladu s podanim terminskim planom ocenjujemo, da bodo tu predstavljena terenska dela izvedena 

v 10 delovnih dneh. Ocena delovnih dni je okvirna, saj se zaradi okoliščin na katere nima vpliva ne 

naročnik in ne izvajalec, lahko podaljša. Obračun del bo temeljil na dejansko opravljenih urah dela. 
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4. OSTALO 

Dejansko opravljena dela in nastale materialne stroške se obračunajo z izstavitvijo končne situacije. 

Lokacija predvidenega posega je označena na spodnji skici. 
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Ponudniki oddate pisno ponudbo in podpisano izjavo, ki sta v prilogi, na naslov OBČINA KOSTEL, Vas 4, 

1336 Kostel ali e-naslov obcina@kostel.si do petka, 12.9.2025 do 10.00 ure. 

 

 
Štev.: 622-1/2025 

Datum: 8.9.2025 

Nataša Turk l.r. 

županja Občine Kostel 

mailto:obcina@kostel.si

